

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVIII)-257313 / पटना, दिनांक-31/01/2023

प्रेषक,

भगवत राम,  
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ एवं त्रिवेणीगंज।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना अंतर्गत दिनांक- ३१/०१/२०२३ को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- ३१/०१/२०२३ को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
३१/०१/२०२३  
(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-  
वरीय प्रभारी, PMGSY


ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVIII)-257313 / पटना, दिनांक-३१/०१/२०२३

प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, एवं 2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम एवं मध्देपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
३१/०१/२०२३  
मुख्य अभियंता-4-सह-  
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVIII)-257 / पटना, दिनांक-३१/०१/२०२३

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
३१/०१/२०२३  
मुख्य अभियंता-4-सह-  
वरीय प्रभारी, PMGSY



**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक— 17.1.2023 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :—

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 02 निविदाओं के तकनीकी बीड़ों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड़ समिति द्वारा तकनीकी बीड़ में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीड़ों [जो संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVIII) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ—305 से 186 एवं पृष्ठ—179 से 158 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :—

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mohania	BR05P3R04	MRL05-FROM RCD ROAD GARRA TO PARROTIPUR VIA KANHUA, MUSLIM TOLA (Tender Id-120692)	08.09.2022	593.92	7	2	MEHENDIYA CONSTRUCTION PVT LTD	548.81458	(-)16.25	459.63221	PMGSY SBD के ITB की किंडिका 26.3 के आलोक में न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या०का०वि०, कार्य अंचल, सासाराम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
2	Triveniganj	BR35P3R28	MRL15-JHTUA HAAT TO PWD DAPARKHA VIA LAGUNIA ,MARIWA MBC CANALCONSTRUCTION OF BOX Bridge At CH-3+650 Km (Tender Id-121109)	30.09.2022	179.46	6	4	SUDHIR KUMAR	199.86381	(-)17.21	165.46725	PMGSY SBD के ITB की किंडिका 26.3 के आलोक में न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या०का०वि०, कार्य अंचल, मध्यपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:—
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
  - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्घत दर, Bid Capacity आदि सही है।
  - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:—
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका—7)
  - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका—9)
  - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका—13)
  - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या—15)
  - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र—संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका—16)
  - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका—17)
  - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका—31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या—18)

- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा “As Built” Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)  
अभियंता प्रमुख,  
ग्रामीण कार्य विभाग

(संजय दूबे)  
अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी—सह—सचिव,  
BRRDA

(पंकज कुमार पाल)  
सचिव, ग्रा०का०वि०—सह—  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
BRRDA