

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVII)-3261/अनु० / पटना, दिनांक-28/11/2022

प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी, शिवहर, पूर्णियाँ, किशनगंज-1 एवं किशनगंज-2।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 28/11/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 28/11/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVII)-3261/अनु० / पटना, दिनांक-28/11/2022

प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-2, एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी, पूर्णियाँ एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVII)-3261 / पटना, दिनांक-28/11/2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

AK

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 28/11/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 04 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVII) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-355 से 275 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Pupari	BR33P3R26	MRL03-Chouraut to Khari tola Construction Of RCC HL Bridge At Ch 3+400 Km in CHOURAUT To KHARI TOLA ROAD Road over River (Tender Id-121095)	29.09.2022	223.57	3	1	SNEHA SINGH	234.64587	(-)1.01	232.27595	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
2	Sheohar	BR32P3R14	MRL06-Salempur MDRT03 Road To DUMMA GOTEC Construction Of RCC HL Bridge At Ch 6+100 Km in Salempur MDRT03 Road To DUMMA GOTEC Road over River (Tender Id-21108)	30.09.2022	209.79	2	2	Shailcon Construction Private Limited	245.80759	(-)2.06	240.74395	स्वीकृत।
3	Sheohar	BR32P3R13	MRL06-Salempur MDRT03 Road To DUMMA GOTEC Construction Of RCC HL Bridge At Ch 1+070 Km in Salempur MDRT03 Road To DUMMA GOTEC Road over River (Tender Id-121107)	30.09.2022	169.04	2	2	Shailcon Construction Private Limited	196.68730	(-)2.11	192.53719	स्वीकृत।
4	Purnea	BR27P3R49	MRL07-Sabuttar TO kathoutiya VIA Chethriyapir (Tender Id-121452)	25.10.2022	454.83	1	1	M/S. SHINING MADHUSUDAN CONSTRUCTION	494.36751	(-)0.10	493.87314	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत कार्य प्रमंडल Kishanganj-1 & Kishanganj-2 के क्षेत्राधीन 12 पथों यथा पैकेज संख्या-BR18P3R02, BR18P3R03, BR18P3R04, BR18P3R01, BR18P3R14, BR18P3R05, BR18P3R07, BR18P3R09, BR18P3R10, BR18P3R12, BR18P3R13 & BR18P3R15 का कार्य दिनांक 05.09.2022 को सम्पन्न विभागीय

निविदा समिति की बैठक में आवंटित किया गया था। कार्य आवंटन के उपरान्त मुहम्मद इजहार असफी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, का परिवाद पत्र (दिनांक 13.09.2022) प्राप्त हुआ था। प्राप्त परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के क्रम में मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार से BRRDA कार्यालय के पत्रांक 2552 अनु0 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी।

BRRDA कार्यालय के पत्रांक 2552 अनु0 दिनांक 20.09.2022 के आलोक में मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना ने पत्रांक 1406 अनु0 दिनांक 11.11.2022 द्वारा PMGSY-III अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 एवं किशनगंज-2 के निर्माण कार्य की निविदाओं में संबंधित सभी निविदाकार का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कराकर प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपलब्ध करायी गयी जिसमें पैकेज संख्या-BR18P3R03 (Tender Id-119765), पैकेज संख्या-BR18P3R01 (Tender Id- 119763), पैकेज संख्या-BR18P3R14 (Tender Id- 119780), पैकेज संख्या-BR18P3R10 (Tender Id-119776) & पैकेज संख्या-BR18P3R12 (Tender Id-119778) के तकनीकी बीडों पर पुनर्समीक्षा की आवश्यकता बतायी गयी। मुख्य अभियंता-2 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर पुनर्समीक्षा किये जाने का निदेश BRRDA कार्यालय के पत्रांक 3131 अनु0 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज को दिया गया।

तदोपरान्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज ने पत्रांक-817 अनु0 दिनांक-22.11.2022 के द्वारा दिनांक 21.11.2022 को की गई तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 के क्षेत्राधीन टेन्डर आई0डी0-119765 एवं 119763 तथा कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 के क्षेत्राधीन टेन्डर आई0डी0-119780, 119776 एवं 119778 को पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की गई है।

इस क्रम में प्राधिकृत विभागीय निविदा समिति के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Kishanganj-1	BR18P3R03	MRL43-MASJIDGARH POKHAR (T12) TO KUTTI GOLA VIA CHARAIYA (Tender Id-119765)	10.08.2022	507.73	2	2	BADWAL CONSTRUCTION	606.28073	(-)1.00	600.21792	13 1. मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुसार SBD के ITB की कटिका 4.4A(b) के प्राक्खान के आलोक में न्यूनतम दर निविदाकार BADWAL CONSTRUCTION की अर्हता नहीं रहने के कारण (समरूप कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जाली रहने के कारण) BRRDA का पत्रांक 2417 अनु0 दिनांक 07.09.2022 से निर्गत स्वीकृत्यादेश के क्रमांक 27 को अवक्रमित करते हुए PMGSY SBD के ITB की कटिका 28.1 के आलोक में इस कार्य की निविदा को रद्द किया जाता है। 2. निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने वाले निविदाकार के विरुद्ध विभागीय निबंधन नियमावली, SBD के सुसंगत कटिकाओं के तहत आवश्यक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज की जाय। 3. पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
2	Kishanganj-1	BR18P3R01	MRL17-Gangi kaswa (T02) to Lohagara (Tender Id-119763)	10.08.2022	953.00	4	3	MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION	1122.0525	(-)0.05	1121.4915	1. मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुसार SBD के ITB की कड़िका 4.4A(b) के प्रावधान के आलोक में न्यूनतम दर निविदाकार MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION की अर्हता नहीं रहने के कारण (विधिवत् समरूप कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने के कारण) BRRDA का पत्रांक 2417 अनु0 दिनांक 07.09.2022 से निर्गत स्वीकृतिदेश के क्रमांक 29 को अवक्रमित करते हुए PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में इस कार्य की निविदा को रद्द किया जाता है। 2. पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
3	Kishanganj-2	BR18P3R14	MRL52-PIPRIASTHAN JILEBIA MORE TO ADIBASI TOLA (Tender Id-119780)	10.08.2022	393.89	3	2	MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION	463.16103	(-)0.05	462.92945	1. मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुसार SBD के ITB की कड़िका 4.4A(b) के प्रावधान के आलोक में न्यूनतम दर निविदाकार MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION की अर्हता नहीं रहने के कारण (विधिवत् समरूप कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने के कारण) BRRDA का पत्रांक 2417 अनु0 दिनांक 07.09.2022 से निर्गत स्वीकृतिदेश के क्रमांक 30 को अवक्रमित करते हुए PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में इस कार्य की निविदा को रद्द किया जाता है। 2. पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
4	Kishanganj-2	BR18P3R10	MRL08-NH327 PETBHARI CHOWK TO MALINGAON MDR ROAD HOTE HUE BENGABASTI KASHIBARI (Tender Id-119776)	10.08.2022	510.25	2	2	BABAN KUMAR	607.42216	(-)0.11	606.75400	1. मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुसार SBD के ITB की कड़िका 4.4A(b) के प्रावधान के आलोक में न्यूनतम दर निविदाकार BABAN KUMAR की अर्हता नहीं रहने के कारण (समरूप कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जाली रहने के कारण) BRRDA का पत्रांक 2417 अनु0 दिनांक 07.09.2022 से निर्गत स्वीकृतिदेश के क्रमांक 34 को अवक्रमित करते हुए PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में इस कार्य की निविदा को रद्द किया जाता है। 2. निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने वाले निविदाकार के विरुद्ध विभागीय निर्बंधन नियमावली, SBD के सुसंगत कड़िकाओं के तहत आवश्यक कार्यवाई एवं प्राथमिकी दर्ज की जाय। 3. पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
5	Kishanganj-2	BR18P3R12	MRL54-KHARUDAK (NANKAR) GHASSIKURA KHAIRBARI TO MALANI (Tender Id-119778)	10.08.2022	444.45	2	2	PAWAN KUMAR AGARWAL	515.25116	(-)0.09	514.78744	1. मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की पुनर्समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुसार SBD के ITB की कड़िका 4.4A(b) के प्रावधान के आलोक में निविदाकार MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION की अर्हता नहीं रहने के कारण (विधिवत् समरूप कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने के कारण) तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित हो जाने के कारण, प्रथमवार में तकनीकी रूप से एकल निविदाकार ही योग्य पाये जाने के कारण BRRDA का पत्रांक 2417 अनु0 दिनांक 07.09.2022 से निर्गत स्वीकृतिदेश के क्रमांक 35 को अवक्रमित करते हुए PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में इस कार्य की निविदा को रद्द किया जाता है। 2. पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

4. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
5. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)


- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
7. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग



(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA



(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA