

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-VI- 678 अनु0 / पटना, दिनांक-29/02/2024
प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा-2, मढ़ौरा, गोपालगंज-1, बेनीपट्टी, मधुबनी, बेनीपुर, पूर्णियाँ,
मनिहारी, बारसोई, पकड़ीदयाल, गया, समस्तीपुर एवं तेघड़ा।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 26/02/2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 26/02/2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन




(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-VI- 678 अनु0 / पटना, दिनांक-29/02/2024


प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 3, 4, 5, एवं 6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णियाँ, मोतिहारी, समस्तीपुर एवं बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-VI- 678 / पटना, दिनांक-29/02/2024

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 26/02/2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA।

श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 25 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-VI) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ—488 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Cost	11	12	13
1	Chapra-2	BR09P3R27	T04-MOHULI TO BAJRAHIA (Tender Id-129954)	11.01.2024	423.14	3	2	MS NITESH RAJ	426.87560	(-)0.10	426.44872	स्वीकृत।
2	Chapra-2	BR09P3R29	T02-CHAINPUR TO POKHARBHINDA (Tender Id-130824)	29.01.2024	502.89	4	3	Mukesh Singh	497.91324	(-)0.10	497.41532	स्वीकृत।
3	Marhaura	BR09P3R08	T03-Sh-104 Amnaur bazar munmun sah ke ghar se purwaripatti kumhar toli paharpur lachdi kaituka uncha kaituka sultanganj chakiya hote hue maker tak (Tender Id-131478)	31.01.2024	614.51	2	1	SONU SINGH KUSHWAHA	660.39285	0.00	660.39285	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
4	Gopalganj-1	BR13P3R16	MRL15-RCD PATH MADH VIDHAYLYA SE SAPHA TO DUMARIA VIA BADHARA, MUSHARI TOLI SAHAPUR (Tender Id-130865)	29.01.2024	589.97	2	2	SARITA DEVI	665.36827	(-)0.17	664.23714	स्वीकृत।
5	Benipatti	BR21P3R22	T18-SH 75 DKBM Road To Birdipur Via Karhara Ghat Construction Of RCC Box Bridge At Ch 4+100 k.m in T18-SH 75 DKBM Road To Birdipur Via Karhara Ghat (Tender Id-130710)	10.01.2024	346.5	3	3	M/s MAA CONSTRUCTION	356.20961	(-)15.00	302.77817	स्वीकृत।
6	Madhubani	BR21P3R25	T02-NH105 Narar Kothi Chowk to Datuar (Khajauli) Construction Of RCC HL Bridge At Ch 5+425 k.m in NH-105 Narar Kothi Chowk to Datuar (Khajauli) Roa (Tender Id-130713)	11.01.2024	233.33	3	2	AVE NEW SERVICES PRIVATE LIMITED	233.33864	(-)1.75	229.25522	स्वीकृत।

(Signature)

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (In lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total Cost	11	12	13
7	Benipur	BR10P3R64	T15-Madhapur To Supaul Pakaria Tola Construction of RCC Box Bridge At Ch 6+770 k.m in Madhopur To Supaul Pakaria Tola Road (Tender Id-130096)	11.01.2024	161.14	2	2	SHANKAR SINGH	169.92871	(-)1.89	166.71706	स्वीकृत।
8	Purnea	BR27P3R86	MRL02-NH 107 MOHANIA ARRARIA SIMA VIA DHRUBVILAS SE YADAV TOLA BHITA TOLA CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH-16+200 IN MOHANIA ARRARIA SIMA VIA DHRUBVILAS SE YADAV TOLA BHI (Tender Id-130730)	11.01.2024	365.73	5	2	Alok Raj	372.03391	(-)3.25	359.94281	स्वीकृत।
9	Purnea	BR27P3R87	MRL09-BANMANKHI KHAJI DIMHA TO BUDHIYA SH VIA Koshi Saran Deota CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 1+500 KM in Banmankhi Khaji Dimha to Budhiya SH via Koshi Saran (Tender Id-130731)	11.01.2024	160.49	6	2	N.K. BHARTI CONSTRUCTION	161.43121	(-)7.51	149.30772	स्वीकृत।
10	Purnea	BR27P3R89	MRL09-BANMANKHI KHAJI DIMHA TO BUDHIYA SH VIA Koshi Saran Deota CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 6+100 KM in MRL09-BANMANKHI KHAJI DIMHA TO BUDHIYA SH VIA Koshi Sa (Tender Id-130733)	11.01.2024	156.79	3	2	SHRI NAVAL KISHOR	158.12889	(-)7.51	146.25341	स्वीकृत।
11	Manihari	BR16P3R135	MRL11-Kuretha Chowk to Pachbarga CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 2+950 IN Kuretha Chowk to Pachbarga (Tender Id-130596)	11.01.2024	146.78	5	2	M/S Kaushlya Construction	157.35210	(-)0.01	157.33637	स्वीकृत।
12	Manihari	BR16P3R120	T05-AMDABAD TO CHAWKIA PAHARPUR VIA BHARAT TOLA CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH-5975 IN ROAD AMDABAD TO CHAWKIA PAHARPUR VIA BHARAT TOLA (Tender Id-130586)	11.01.2024	431.45	3	2	SHUBHAM KUMAR	430.43319	(-)0.11	429.95972	स्वीकृत।
13	Manihari	BR16P3R89	MRL28-BHOGAW ROHIA MNP ROAD ARRIHANA SE SINGHAL VIA BISANPUR CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 2+950 KM IN Bhogaw Rohia MNP Road Arrihana to Singhal Road (Tender Id-130569)	11.01.2024	275.32	7	6	MAMTA ENTERPRISES	286.89697	(-)6.11	269.36756	स्वीकृत।
14	Barsoi	BR16P3R64	MRL01-sagrath mmgsy to gauriganj via lala tola singh tola mahadait tola markhona dhar mmgsy road CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 4+350 KM IN SAGRATH MMGSY TO GAURIGANJ VIA LALA TOLA (Tender Id-131482)	30.01.2024	206.33	4	4	MAMTA ENTERPRISES	180.35593	(-)13.25	156.45877	स्वीकृत।
15	Pakridayal	BR11P3R37	MRL03-Mathiya to Champapur (Tender Id-131398)	22.01.2024	2949.91	5	2	M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY	3137.35046	(-)0.05	3135.78178	स्वीकृत।
16	Gaya	BR12P3R23	MRL04-Arjun Bigha to Kharouna via Kharati Paner, Bishunbigha Construction of HL RCC Bridge over Arjun Bigha to Kharouna via Kharati Paner Bishunbigha (Tender Id-131234)	18.01.2024	253.01	5	2	MAA KOMLI CONSTRUCTION	267.20337	(-)0.51	265.84064	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Samastipur	BR30P3R25	MRL15-t05 kanojar se sardimal madanpur bargamha saidpur hatt CONSTRUCTION OF RCC BOX Bridge AT CH 1+940 KM - t05 kanojar se sardimal madanpur bargamha saidpur (Tender Id-130756)	11.01.2024	157.25	4	2	ANJANI KUMAR	158.24854	(-)7.00	147.17114	स्वीकृत।
18	Samastipur	BR30P3R26	MRL15-t05 kanojar se sardimal madanpur bargamha saidpur hatt CONSTRUCTION OF RCC BOX Bridge AT CH 2+415 KM - t05 kanojar se sardimal madanpur bargamha saidpur (Tender Id-130757)	11.01.2024	156.71	4	2	ANJANI KUMAR	157.88048	(-)7.00	146.82884	स्वीकृत।
19	Samastipur	BR30P3R24	MRL15-t05 kanojar se sardimal madanpur bargamha saidpur hatt CONSTRUCTION OF RCC BOX Bridge AT CH 1+220 KM T05 kanojar se sardimal madanpur bargamha saidpur (Tender Id-130755)	11.01.2024	156.72	5	2	ANJANI KUMAR	156.31846	(-)7.00	145.37617	स्वीकृत।
20	Teghra	BR04P3R30	MRL19-PWD ROAD ATURA CHAWK TO NH 28 GODHNA (Tender Id-130819)	29.01.2024	554.54	2	2	M/S Jagdamba Construction	544.84722	(-)0.05	544.57480	स्वीकृत।
21	Teghra	BR04P3R42	MRL14-Kedharabad Se Panchwati Chawk Rani NH 28 via Arwa CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH 0+650 KM (Tender Id-130818)	29.01.2024	611.83	2	2	Rajesh Kumar	518.47105	(-)0.25	517.17488	स्वीकृत।
22	Teghra	BR04P3R32	T02-PWD ROAD KASTOLI TO DALSINGHSARAI KAIDRABAD MALTI RCD ROAD VIA SOHILWAR VIA POLICE STATION ROAD (Tender Id-130821)	29.01.2024	773.81	2	2	ARBIND KUMAR ABHAY	761.38760	(-)0.07	760.85463	स्वीकृत।
23	Teghra	BR04P3R26	MRL16-BHAGWANPUR CHOWK TO LAHARPUR TAK (Tender Id-131476)	30.01.2024	471.4	2	2	ARBIND KUMAR ABHAY	494.02033	(-)2.15	483.39890	स्वीकृत।
24	Teghra	BR04P3R24	T01-Bachwara Jhamatia To Samsa (Tender Id-131474)	30.01.2024	836.69	1	1	M/S VEENA SINGH	882.07819	(-)2.99	855.70405	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
25	Teghra	BR04P3R29	T01-Barauni PWD road To Bashi Via Navkatola, Aalapur, Damodarapur (Tender Id-131477)	30.01.2024	676.09	1	1	DREAM EARTHCON PVT LTD	666.07967	(-)2.83	647.22962	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

AB

- (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)


AK

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA